

Licitación Pública Internacional N° N° 4/2017 – BID 3256

“Redes Finas de Cloacas Moreno Catonas IV Norte y Sur”

RESULTADOS

LOTE N° 1

Nombre de los licitantes que presentaron ofertas y precios leídos en voz alta en Acta de Apertura:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 166.865.463,90 |
| COARCO S.A. | \$ 168.779.362,35 |
| OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. - UT | \$ 158.224.090,08 |
| MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C. | \$ 159.849.830,05 |

Nombre y precio evaluado de cada oferta:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 166.865.463,90 |
| COARCO S.A. | \$ 168.779.362,35 |
| OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. - UT | \$ 158.224.090,08 |
| MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C. | \$ 157.979.786,22 |

Nombre y precio de los licitantes cuya oferta fue rechazada:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 166.865.463,90 |
| MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C. | \$ 157.979.786,22 |

Nombre del Licitante adjudicatario, precio cotizado, duración y resumen del alcance del contrato adjudicado:

OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. - UT: precio cotizado \$ 158.224.090,08

Redes Finas de Cloacas Moreno Catonas IV Norte

Plazo de ejecución: 450 días corridos.

LOTE N° 2

Nombre de los licitantes que presentaron ofertas y precios leídos en voz alta en Acta de Apertura:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 102.980.467,69 |
| COARCO S.A. | \$ 106.803.726,88 |

| | |
|--|-------------------|
| C&E CONSTRUCCIONES S.A. | \$ 124.949.332,43 |
| OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. - UT | \$ 98.785.328,17 |
| MARIN CONSTRUCCIONES S.A. | \$ 94.973.664,94 |
| MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C. | \$ 97.798.000,34 |

Nombre y precio evaluado de cada oferta:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 102.980.467,69 |
| COARCO S.A. | \$ 106.803.726,88 |
| C&E CONSTRUCCIONES S.A. | \$ 124.949.332,43 |
| OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. - UT | \$ 98.785.328,17 |
| MARIN CONSTRUCCIONES S.A. | \$ 94.973.664,94 |
| MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C. | \$ 96.659.714,90 |

Nombre y precio de los licitantes cuya oferta fue rechazada:

| | |
|--|-------------------|
| PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UNION TRANSITORIA CATONAS | \$ 102.980.467,69 |
| MARIN CONSTRUCCIONES S.A. | \$ 94.973.664,94 |

Nombre del Licitante adjudicatario, precio cotizado, duración y resumen del alcance del contrato adjudicado:

MAKO S.A.C.I.F.I.A Y C.: precio cotizado \$ 96.659.714,90

Redes Finas de Cloacas Moreno Catonas IV Sur

Plazo de ejecución: 300 días corridos.