
FORMULARIO "D"
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN MERCEDES - GEF
PARTIDO DE MERCEDES

ÍTEM

A TAREAS PRELIMINARES $

$

B OBRA VIVIENDA $

$

C
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LA VIVIENDA 
$

$

Subtotal  A+B+C $

GASTOS GENERALES % $
$

GASTOS FINANCIEROS % 0,00% $ 0,00

UTILIDAD $
$

IMPUESTOS  IVA% $
IMPUESTOS  ING. BRUTOS% $

$

D $
$

E $
$

$

31/1/2022 $ 101,44 UVIS

31 de enero de 2022

................................................

Costo-Costo A

PROTOTIPOS

Costo-Costo B

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

LICITACIÓN PÚBLICA :……,,…………………….……….

LOCALIDAD:………………,,………………………………..

CANTIDAD DE VIVIENDAS : …………………………….. 

EMPRESA: .........,,.....................................................

DESCRIPCIÓN  TOTAL

ÍTEM
Plan de gestion Ambiental y Social

PRECIO TOTAL

Precio  D

Costo-Costo C

C
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nt
em
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IV
A

 d
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l 1
0
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% SUBTOTAL

SUBTOTAL

PRECIO A +  B + C 

ÍTEM PRECIO TOTAL
Honorarios profesionales por Representación Técnica 

Precio  E

TOTAL PRECIO OFERTA A+B+C+D+E

Se deberá tomar la incidencia del impuesto al valor agregado y sobre los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires

TOTAL OFERTA EN UVIs CON COTIZACION AL

SON PESOS .........................................................(en letras) ……………………………………………………………….…………………………………….

lo que representa un…………………….…....del .............%( en letras)…………………............................................ respecto al presupuesto oficial

 establecido en $................................................................................ referidos al 

SON UVIs ..................................................................... (en letras) ……………...………..……………………………………………………………………..

con cotización de UVI al dia 31 enero 2022

FIRMA EMPRESA



FORMULARIO "D1"
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN MERCEDES - GEF LICITACIÓN PÚBLICA N° ........................../.........
PARTIDO DE MERCEDES LOCALIDAD  ........................................................

CANTIDAD DE VIVIENDAS .................................
A TAREAS PRELIMINARES EMPRESA ............................................................

ÍTEM UNID CANT
COSTO-COSTO 

UNITARIO
COSTO-COSTO 

DEL ITEM
%

A 1.1 Limpieza y nivelacion de terreno Unid. 3.290,32 $ $

A 1.2
Obrador, depósito y sanitarios (Provisión, colocación, mantenimiento y 
desmovilización)

m2 30,00 $ $

A 2.1
Provision y colocacion de cartel de obra (Provisión, colocación, 
mantenimiento y desmovilización)

m2 24,00 $ $

A 2.2
Provision y colocacion de cerco (Provisión, colocación, mantenimiento y 
desmovilización)

ml 4.829,92 $ $

Subtotal $

.................................................. ...........................................................
Firma Empresa Firma Representante Técnico

N°



FORMULARIO "D2" 
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN MERCEDES - GEF LICITACIÓN PÚBLICA N° ........................../.........
PARTIDO DE MERCEDES LOCALIDAD  ........................................................

CANTIDAD DE VIVIENDAS .................................
B OBRA VIVIENDA EMPRESA ............................................................

ÍTEM UNID CANT
COSTO-
COSTO 

UNITARIO

COSTO-COSTO DEL 
ITEM

%

B 1 Excavación de Fundación retiro de manto veg. min 30cm m³ 169,58 $ $

B 2 Relleno tosca aporte de material y Compactación  al 30 % m³ 367,43 $ $

B 3 Platea de Fundacion. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ m³ 84,79 $ $

B 4 Estructura perfiles metalicos muros m² 2.549,14 $ $

B 5 Placas interiores de yeso de roca de 12,5mm m² 3.163,46 $ $

B 6 Masilla, cintas, selladores m² 3.163,46 $ $

B 7 Muros aislación térmica entre perfiles LV 70mm m² 3.163,46 $ $

B 8 Placa rigidización ext OSB 15mm m² 1.944,72 $ $

B 9 Barrera de vapor y viendo Tyvek m² 1.944,72 $ $

B 10 EISF: Base Coat + Malla de fibra de vidrio + Placa 25mm + Base Coat m² 739,54 $ $

B 11 Revestimiento plástico interior m² 739,54 $ $

B 12 Sist. SIDING. placas cementicias 8mm. m² 739,54 $ $

B 13 Estructura perfiles metalicos cubiertas m² 582,40 $ $

B 14
Cubierta de chapa inclinada: Estructura de perfiles + OSB 11mm + Lana de vidrio 80mm + Lana 
de vidrio con film aluminio de 38mm + chapa galvanizada nº25

m² 582,40 $ $

B 15 Cielorrasos planta alta: Placa de yeso de roca 12,5mm con lana de vidrio 50mm entre perfilería m² 236,80 $ $

B 16 Cielorrasos planta alta: Placa de yeso de roca 12,5mm m² 236,80 $ $

B 17 Emplacado SemiCubierta m² 88,64 $ $

B 18 Estructura portante metálica de entrepiso m² 426,24 $ $

B 19
Nivelación entrepiso: Chapa sinusoidal + EPS nivelación + Panel compuesto 20mm + Film 
polietileno 100 mcr + Hº liviano con perlitas 1800 Kg/m² de 60mm con malla 15x15  Ø4,2

m² 426,24 $ $

B 20
Losas macizas para apoyo del tanque. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 
60 kg/m

m² 106,88 $ $

B 21 Escalera estructura galvanizada revestida en madera de quebracho cepillado de 33mm m² 106,88 $ $

B 22 Cielorrasos PB entrepiso: Placa de yeso de roca 12,5mm sobre omegas con lana de vidrio 70mm m² 213,12 $ $

B 23 Cielorrasos PB entrepiso: Placa de yeso de roca 12,5mm m² 213,12 $ $

B 24
Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) para recibir adhesivo y solado, espesor 2 cm, 
terminación fratasado

m² 1.106,08 $ $

B 25 Ceramica esmaltado 30x30 retificado primera calidad, color a definir por DO m² 1.106,08 $ $

B 26 De ceramico esmaltado idem piso, h= 10 cm ml 1.181,92 $ $

B 27 Ceramica esmaltada 20x20 de primera calidad incluye pegamento y pastina m² 254,11 $ $

B 28
Provision y colocacion Mesada de granito gris mara ancho 0,60 m   (según planos, incluye 
trasforo, y piletas)

m² 10,32 $ $

B 29 Cerramiento de seguridad frentista P1 Unid 16,00 $ $

B 30 Capintería exterior P2, puerta ciega PVC 0,80m Unid 32,00 $ $

B 31 Capintería P3, placa inteiror marco CHº 70cm Unid 32,00 $ $

B 32 Capintería P4, placa inteiror marco CHº 60cm Unid 16,00 $ $

B 33 Portón de acceso vehicular p6 según plano Unid 16,00 $ $

B 34 Carpintería PVC V1 70 x 1,05 de Empuje c/ DVH(4+12+4) Unid 16,00 $ $

B 35 Carpintería PVC V2 155 x 45 de Empuje + PF c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 36 Carpintería PVC V3 205 x 105 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 37 Carpintería PVC V4 70 x 95 de Empuje c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 38 Carpintería PVC V5 70 x 50 de Empuje c/DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 39 Carpintería PVC V6  274 x 95 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 40 Carpintería PVC V7 195x 95 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00 $ $

B 41 Carpintería PVC V1 70 x 1,05 de Empuje c/ DVH(4+9+4) Unid 16,00 $ $

B 42 Carpintería PVC V2 155 x 45 de Empuje + PF c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 43 Carpintería PVC V3 205 x 105 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 44 Carpintería PVC V4 70 x 95 de Empuje c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 45 Carpintería PVC V5 70 x 50 de Empuje c/DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 46 Carpintería PVC V6  274 x 95 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 47 Carpintería PVC V7 195x 95 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00 $ $

B 48 Carpintería PVC  PV1 278 X 205 corrediza c/DVH(3+3+6+3+3) Unid 16,00 $ $

B 49 Carpintería PVC PV2 200 X 205 corrediza c/ DVH(3+3+6+3+3) Unid 16,00 $ $

B 50 Cortina de enrollar de PVC m² 262,51 $ $

B 51 Desagues cloacales Gl 16,00 $ $

B 52 Provisión de agua con sistema solar térmico Gl 16,00 $ $

B 53 Gas con medición ind de consumos Gl 16,00 $ $

B 54
Artefactos gas eficiancia A (incluye 1 Calefón de 14lts. tiro natural, 1 Cocina 4 hornallas 
c/encendido piezoeléctrico de horno y 1 Calefactor tiro balanceado 5000 kcal/h)

Gl 8,00 $ $

B 55
Artefactos gas eficiancia C (incluye 1 Calefón de 14lts. tiro natural, 1 Cocina 4 hornallas 
c/encendido piezoeléctrico de horno y 1 Calefactor tiro balanceado 5000 kcal/h)

Gl 8,00 $ $

B 56 Desagues pluviales Gl 16,00 $ $

B 57 Instalación eléctrica por boca Unid 420,00 $ $

B 58 Instalación eléctrica por boca con generación solar fotovoltaica Unid 140,00 $ $

B 59 Pilar de acometida Unid 16,00 $ $

B 60 Artefactos sanitarios, griferías, flexibles, etc de cocina, baño y lavadero Gl 8,00 $ $

B 61 Artefactos sanitarios, griferías, flexibles, etc de cocina, baño y lavadero Gl 8,00 $ $

B 62 Pintura interior m² 3.809,19 $ $

B 63 Vereda exterior m² 900,97 $ $

B 64 Varios, Limpieza diaria y final propia de la vivienda m² 1.061,76 $ $

B 65 Cortina Vertical PVC cristal 650 micr. (invernadero) Unid 12,00 $ $

B 66 Muro Acumulador de Calor (MAC) Unid 4,00 $ $

B 67 Oscurecimiento para MAC según detalle con perfil U y placa cementicia de 8mm gl 4,00 $ $

Subtotal $

.................................................. ...........................................................
Firma Empresa Firma Representante Técnico

N°



FORMULARIO "D3"
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN MERCEDES - GEF LICITACIÓN PÚBLICA N° ........................../.........
PARTIDO DE MERCEDES LOCALIDAD  ........................................................

CANTIDAD DE VIVIENDAS .................................
C 2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIVIENDA EMPRESA ............................................................

ÍTEM UNID CANT
COSTO-COSTO 

UNITARIO
COSTO-COSTO 

DEL ITEM
%

C OBRAS COMPLEMENTARIAS PROPIAS DE LA VIVIENDA
C 1 Cerco de Alambre romboidal de h: 2 calibre 16 ml 517,35 $ $

Subtotal $

.................................................. ...........................................................
Firma Empresa Firma Representante Técnico

N°



PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN MERCEDES - GEF LICITACIÓN PÚBLICA N° ........................../.........
PARTIDO DE MERCEDES LOCALIDAD  ........................................................

CANTIDAD DE VIVIENDAS .................................
EMPRESA ............................................................

T
IP

O
 

O
B

R
A

IT
E

M

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO FINAL ITEM 

EN UVIS
INC ITEM % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

A TAREAS PRELIMINARES 

A 1.1 Limpieza y nivelacion de terreno Unid. 3.290,32
A 1.2 Obrador, depósito y sanitarios (Provisión, colocación, mantenimiento y desmovilización) m2 30,00
A 2.1 Provision y colocacion de cartel de obra (Provisión, colocación, mantenimiento y desmovilización) m2 24,00
A 2.2 Provision y colocacion de cerco (Provisión, colocación, mantenimiento y desmovilización) ml 4.829,92
B OBRA VIVIENDA

B 1 Excavación de Fundación retiro de manto veg. min 30cm m³ 169,58
B 2 Relleno tosca aporte de material y Compactación  al 30 % m³ 367,43
B 3 Platea de Fundacion. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ m³ 84,79
B 4 Estructura perfiles metalicos muros m² 2.549,14
B 5 Placas interiores de yeso de roca de 12,5mm m² 3.163,46
B 6 Masilla, cintas, selladores m² 3.163,46
B 7 Muros aislación térmica entre perfiles LV 70mm m² 3.163,46
B 8 Placa rigidización ext OSB 15mm m² 1.944,72
B 9 Barrera de vapor y viendo Tyvek m² 1.944,72
B 10 EISF: Base Coat + Malla de fibra de vidrio + Placa 25mm + Base Coat m² 739,54
B 11 Revestimiento plástico interior m² 739,54
B 12 Sist. SIDING. placas cementicias 8mm. m² 739,54
B 13 Estructura perfiles metalicos cubiertas m² 582,40

B 14 Cubierta de chapa inclinada: Estructura de perfiles + OSB 11mm + Lana de vidrio 80mm + Lana de vidrio con film 
aluminio de 38mm + chapa galvanizada nº25

m² 582,40

B 15 Cielorrasos planta alta: Placa de yeso de roca 12,5mm con lana de vidrio 50mm entre perfilería m² 236,80
B 16 Cielorrasos planta alta: Placa de yeso de roca 12,5mm m² 236,80
B 17 Emplacado SemiCubierta m² 88,64
B 18 Estructura portante metálica de entrepiso m² 426,24

B 19 Nivelación entrepiso: Chapa sinusoidal + EPS nivelación + Panel compuesto 20mm + Film polietileno 100 mcr + Hº 
liviano con perlitas 1800 Kg/m² de 60mm con malla 15x15  Ø4,2

m² 426,24

B 20 Losas macizas para apoyo del tanque. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 60 kg/m m² 106,88
B 21 Escalera estructura galvanizada revestida en madera de quebracho cepillado de 33mm m² 106,88
B 22 Cielorrasos PB entrepiso: Placa de yeso de roca 12,5mm sobre omegas con lana de vidrio 70mm m² 213,12
B 23 Cielorrasos PB entrepiso: Placa de yeso de roca 12,5mm m² 213,12

B 24 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) para recibir adhesivo y solado, espesor 2 cm, terminación fratasado m² 1.106,08

B 25 Ceramica esmaltado 30x30 retificado primera calidad, color a definir por DO m² 1.106,08
B 26 De ceramico esmaltado idem piso, h= 10 cm ml 1.181,92
B 27 Ceramica esmaltada 20x20 de primera calidad incluye pegamento y pastina m² 254,11

B 28 Provision y colocacion Mesada de granito gris mara ancho 0,60 m   (según planos, incluye trasforo, y piletas) m² 10,32

B 29 Cerramiento de seguridad frentista P1 Unid 16,00
B 30 Capintería exterior P2, puerta ciega PVC 0,80m Unid 32,00
B 31 Capintería P3, placa inteiror marco CHº 70cm Unid 32,00
B 32 Capintería P4, placa inteiror marco CHº 60cm Unid 16,00
B 33 Portón de acceso vehicular p6 según plano Unid 16,00
B 34 Carpintería PVC V1 70 x 1,05 de Empuje c/ DVH(4+12+4) Unid 16,00
B 35 Carpintería PVC V2 155 x 45 de Empuje + PF c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 36 Carpintería PVC V3 205 x 105 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 37 Carpintería PVC V4 70 x 95 de Empuje c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 38 Carpintería PVC V5 70 x 50 de Empuje c/DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 39 Carpintería PVC V6  274 x 95 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 40 Carpintería PVC V7 195x 95 corrediza c/ DVH(4+12+4) Unid 8,00
B 41 Carpintería PVC V1 70 x 1,05 de Empuje c/ DVH(4+9+4) Unid 16,00
B 42 Carpintería PVC V2 155 x 45 de Empuje + PF c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 43 Carpintería PVC V3 205 x 105 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 44 Carpintería PVC V4 70 x 95 de Empuje c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 45 Carpintería PVC V5 70 x 50 de Empuje c/DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 46 Carpintería PVC V6  274 x 95 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 47 Carpintería PVC V7 195x 95 corrediza c/ DVH(4+9+4) Unid 8,00
B 48 Carpintería PVC  PV1 278 X 205 corrediza c/DVH(3+3+6+3+3) Unid 16,00
B 49 Carpintería PVC PV2 200 X 205 corrediza c/ DVH(3+3+6+3+3) Unid 16,00
B 50 Cortina de enrollar de PVC m² 262,51
B 51 Desagues cloacales Gl 16,00
B 52 Provisión de agua con sistema solar térmico Gl 16,00
B 53 Gas con medición ind de consumos Gl 16,00

B 54 Artefactos gas eficiancia A (incluye 1 Calefón de 14lts. tiro natural, 1 Cocina 4 hornallas c/encendido piezoeléctrico de 
horno y 1 Calefactor tiro balanceado 5000 kcal/h)

Gl 8,00

B 55 Artefactos gas eficiancia C (incluye 1 Calefón de 14lts. tiro natural, 1 Cocina 4 hornallas c/encendido piezoeléctrico de 
horno y 1 Calefactor tiro balanceado 5000 kcal/h)

Gl 8,00

B 56 Desagues pluviales Gl 16,00
B 57 Instalación eléctrica por boca Unid 420,00
B 58 Instalación eléctrica por boca con generación solar fotovoltaica Unid 140,00
B 59 Pilar de acometida Unid 16,00
B 60 Artefactos sanitarios, griferías, flexibles, etc de cocina, baño y lavadero Gl 8,00
B 61 Artefactos sanitarios, griferías, flexibles, etc de cocina, baño y lavadero Gl 8,00
B 62 Pintura interior m² 3.809,19
B 63 Vereda exterior m² 900,97
B 64 Varios, Limpieza diaria y final propia de la vivienda m² 1.061,76
B 65 Cortina Vertical PVC cristal 650 micr. (invernadero) Unid 12,00
B 66 Muro Acumulador de Calor (MAC) Unid 4,00
B 67 Oscurecimiento para MAC según detalle con perfil U y placa cementicia de 8mm gl 4,00
C OBRAS COMPLEMENTARIAS PROPIAS DE LA VIVIENDA

C 1 Cerco de Alambre romboidal de h: 2 calibre 16 ml 517,35
D 1 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL ( D ) Meses 14,00
E 1 HONORARIOS PROFESIONALES POR RT ( D ) Meses 14,00

Precio Total A+B+C+D+E en UVIS

Avance Mensual
Avance Acumulado

Cnatidad mensual de UVIs
VALORES REFERIDOS AL 31/1/2022 Cantidad Acumulada de UVIs

................................................... ..................................................
Firma Empresa Firma Representante tecnico



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: FORM LIC GEF ENERO 22
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